

## פרק ו' ו- קול

ישיבת ועדת מכרזים מТАרך 27 באפריל 2025  
מכרז פומבי מס' 24/13 – למתן שירותים ייעוץ, ליווי, תיאום, פיקוח וניהול  
פרויקטים בתחום תשתיות ופיתוח, בגין לרובות שיפוצים עבור עיריית נס ציונה  
החלטה

### nocחיכים:

חברי הוועדה: סמדר אהרון- סגנית ומ"מ ראש העיר - יו"ר ועדת המכרזים, עמרי רוח סגן  
רה"ע- מ"מ יו"ר ועדת המכרזים, ליור אלימלך.

מוזמנים: עוז'ד שלומית מנדמן-כהן - היועצת המשפטית לעירייה, עוז'ד טל סומך-  
מייכלי - היועם"ש למכרז, רוח'ח ליאור בן טריה- גזבר העירייה, אברהם הורן –  
מנהל אגף בגין, פיתוח ותשתיות, עוז'ד דריה ודקון – ממונה תחום מכרזים  
ותകשרויות.

באישור חברי הוועדה, הוועדה קיימה את הישיבה באמצעות "זום" (פלטפורמה לשיח קבוצתי  
בווידאו).

עו"ד טל סומך-מייכלי, היועם"ש למכרז, הציגה בפני הוועדה את חווות דעתה:

1. במסגרת המכרז שבכותרת, המציעים נדרשו להגיש הצעות לאחת או יותר מקבוצות השירות  
המפורט בקצרה להלן:

1.1. קבוצה א' – ניהול ופיקוח פרויקטים של תשתיות ופיתוח.

1.2. קבוצה ב' – ניהול ופיקוח פרויקטים של בגין לרובות שיפוצים.

1.3. קבוצה ג' – טיפול בפניות מוקד וביצוע שירותים ייעוץ, ליווי, תיאום, פיקוח וניהול  
פרויקטים ו/או עבודות מזדמנות באופן קבוע של ספקים חיצוניים.

למכרז זה ניגשו 20 מצעדים, אשר הגיעו הצעות כמפורט להלן:

2.1. 18 מצעדים הגיעו הצעות לקבוצת שירות א'.

2.2. 17 מצעדים הגיעו הצעות לקבוצת שירות ב'.

2.3. 6 מצעדים הגיעו הצעות לקבוצת שירות ג'.

3. בהתאם להוראות המכרז, העירייה תקבע מבין המשתתפים שהגיעו הצעות בקבוצות א' וב' עד  
7 זוכים בכל קבוצה בהתאם לצרכי העירייה ובקבוצה ג' – יקבעו עד 4 זוכים עם ייחוס הסכם  
מסגרת בנוסח שצורף למסמכי המכרז. כמו כן, נקבע כי העירייה תהיא רשאית לקבוע במota  
זוכים בהיקף גדול או קטן מההיקף שנקבע וזאת בשיטם לב לצרכי העירייה וכמוות ההצעה  
בפועל.



**4. ההצעות במכרז נבחנו במספר שלבים -****4.1. שלב א' – עמידה בדרישות סף.**

4.2. **שלב ב' – בבחינת איכות ההצעה (סה"כ 70 נקודות), המוחלק לשני שלבים (בשלב זה נבחנו ההצעות שעמדו בדרישות הסף בלבד) –**

4.2.1. **ניקוד איכות של עד 40 נקודות** שנבדק בסיווע שלנו ובתיום עם העירייה, לפי המרכיבים הבאים –

4.2.1.1. **ניסיון המציע בייעוץ, ניהול ופיקוח על ביצוע של פרויקטים בתחום לבגין מוגשת ההצעה עבור רשותות מקומיות ו/או גופים ציבוריים – ניקוד מירבי עד 5 נקודות.**

4.2.1.2. **כמות פרויקטים לגבייהם ביצע המציע מטעהו שירוטי ניהול ופיקוח בתקופה של שמשנת 2021 ואילך עבור רשותות מקומיות ו/או גופים ציבוריים – ניקוד מירבי 20 נקודות – בהתאם לקבוצת השירות אליה ניגשו המציעים.**

4.2.1.3. **מיקום עסקו של המציע – ע"פ ההצעה המציע/ כתובתו – ניקוד מירבי 5 נקודות (עד 30 ק"מ מתחום שיפוט העירייה – 5 נקודות, מעל 30 ק"מ מתחום שיפוט העירייה – ללא ניקוד).**

4.2.1.4. **шибועות רצון משירוטי המציע – ניקוד מירבי 10 נקודות (ע"פ המלצות בנוסח קבוע שיופיעו המציעים להצעותיהם).**

4.2.2. **שלב ג' – ראיון שלב ראיונות להתרומות מהמציע והמועדפת המוצעת (ניקוד מירבי לחلك זה – 30 נקודות) – לראיון ידרשו להגיע מנכ"ל/בעליים/גורמים מוסמך ובכיר במציע ומנהל פרויקט מוצע מטעם המציע שיספק בפועל את השירותים מטעם המציע.**

לשלב הראיונות יועברו כמות המציעים הבאה –

בהתŸיחס לקבוצות שירות א' וב' – עד 12 מציעים בעלי ניקוד הגבוה ביותר בשלהן (שלב ב') בכל קבוצת שירות. בהתŸיחס לקבוצת שירות ג' – עד 6 מציעים בעלי ניקוד הגבוה ביותר בשלהן קודם (שלב ב'). למורות האמור בסעיף זה, לוועדה המקצועית שיקול דעת לזמן מצעים נוספים /פחות מצעים לראיונות וזאת בשיטם לב לכמות ההצעות שיוגשו.

כל שמדובר במועד המוכר לעירייה מהתקרויות קודמות, יהיה רשאי הצוות המקצועי לנקד את המועד בהתאם להיכרתו.

4.2.3. **שלב ד' – שקלול מחיר – ההצעות שקיבלו ניקוד של לפחות 40 נקודות (מתוך 70 אפשרויות)** בשלב האיכות, עברו לשלב שקלול האיכות עם מחיר, כאשר למחיר ההצעה ניתנן ניקוד של 30 נקודות. המציעים היו צריכים לנקוב בשיעור ההנחה המוצעת על ידם, שיעור ההנחה המירבי 20%. ההצעה המיטבית ביותר בכל קבוצה קיבלה את הניקוד הגבוה ביותר ויתר ההצעות קיבלו ניקוד בהתאם ע"פ נוסחה שנכלה במכרז.

**שלב א' – עמידה בתנאי סף**

5. בבחינה ראשונית של ההצעות נעשתה על ידנו, בהתאם להוראות המכרז. במסגרת הבדיקה נערכה בדיקה של עמידת המציעים בתנאי הסף וחלק ממדדי האיכות, בכלל זאת, נערך פניה להשלמת מסמכים, בתיאום עם העירייה.

6. לאחר בדיקה זו, עליה כי **מלבד המציע ליבורסקי י.א ניהול ופיקוח אתרי בנייה בע"מ שאינו עומד בתנאי הסף**, יתר המציעים עומדים בתנאי הסף.



7. בהתייחס למצו*ליבורסקי* י.א ניהול ופיקוח אטרי בניה בע"מ שאינו עומד בתנאי הסוף -

7.1. בהתאם לתנאי סוף 3.7.2.3 לתנאי המכרז נדרשו המציגים להציג לפחות שני מהנדסים או הנדסאים מוסמכים בתחום הנדסה אזרחית, בעל ותק וניסיון במתן שירותים ניהול פרויקטים כמפורט בנאי הסוף – עבור כל אחד מהמוסמדים נדרשו המציגים לצרף מס' מס' אסמכתאות להכשרה וניסיון.

7.2. אחד מנציגי הצוות אוטם המציג ציין בהצעתו הינו מר בוריס ליפקין כאחד מהמוסמדים /מלואה מטעם המציג, לאחר והתברר כי זה אינו עומד בדרישות הסוף, בוצעה פניה להשלמת מסמכים ובמסגרתה המציג ציין כי הניל נפטר באופן פתאומי.

7.3. העירייה פנתה למציע וניתנה למציע לפניים משותת הדין לב לנסיבות האפשרות להשלמים פרטים בדבר מלואה פרויקט חלופי מטעמו, תוך שהובחר כי נסיבותיו המיוחדים של מקרה זה יובאו, במידת הצורך, בפני ועדת המכרזים לצורך קבלת החלטה.

7.4. דא עקא, חרף מס' פניות והזדמנויות שניתנו למציע – המציג בחר שלא להשלים את הנדרש.

7.5. בהתאם לאמור לעיל נמצא כי המציג *ליבורסקי* י.א ניהול ופיקוח אטרי בניה בע"מ אינו עומד בתנאי סוף 3.7.2 והמלצתנו היא לפסול את ההצעה ולא להמשיך דיון בה.

#### **מצ"ב טבלאות לבדיקת מסמכיו המכוון לאחר פניות להשלמת מסמכים.**

#### **8. שלב ב' - איכות ההצעה –**

8.1. בחינת מדדי האיכות האובייקטיבים נעשתה בהתאם להוראות המכרז.

8.2. כמויות רשות – הבדיקה נעשתה ע"פ המסמכים שצורפו להצעת המציג – הצהרות המציג ובהתאם לנונומים שנכללו בהצעה.

8.3. כמויות פרויקטים – הבדיקה נעשתה ע"פ המסמכים שצורפו להצעת המציג – הצהרות המציג ובהתאם לנונומים שנכללו בהצעה.

8.4. מקום עסקו של המציג מתוך שיפוט העירייה – נבדק באמצעות בדיקת מרחק על פי קו אוויררי – ע"י "גוגל מפות" (הפרשנות המקלה) כאשר בכל מקרה נבחנו קצוות המיקום הגאוגרפי על מנת לאפשר את הניקוד המירבי בקריטריון זה לכל מציע.

#### **8.5. שביעות רצון משירותי המציג –**

8.5.1. הבדיקה נעשתה על פי נוסח המלצה מה��ב, אותו צירפה העירייה למסמכיו המכרז בה נדרש הממליצים לנקד את המציגים בין 10-0 נק'.

8.5.2. מן הרואוי לציין בקשר זה כי במכרז הובחר שיש לצרף להצעה לפחות שתי המלצות בנוסח כפי שנכלל במסמכיו המכרז. נוסח המלצה כלל כבר ניקוד למילוי ע"י המילץ.

8.5.3. במסגרת שאלות הבהירה, ביקשו מספר מציעים. לצרף המלצות בנוסח אחר – הבקשה נדחתה והובחר בمعנה לבקשת המציגים כי

"הדרישה לצרוף המלצות בנוסח המציג למסמכיו המכרז לרבענית לניקוד איכות (רכיב שביעות רצון) בלבד. בנוסח המלצה קיים שאلون למילוי וניקוד ע"י המילץ. הניל נדרש לצרוך בחינת איכות/ מתן ניקוד איכות לרכיב שביעות רצון ולפיכך הבקשה נדחתה.

יחד עם זאת, כמפורט במכרז, ככל שהמציע סיפק בעבר שירותים ניהול פרויקט עבור העירייה – תבחן שביעות הרצון מפרויקט שבוצע עבור העירייה – לטוב ולרע. לפיכך מציע שסיפק שירות לעירייה לא נדרש לצרף שתי המלצות וכי יכול לצרף המלצה אחת. הפרויקט הנוסף ינקוד ע"י העירייה במסגרת בחינת האיכות. מובהר כי בכל הנוגע להוכחת עמידה בדרישות סוף – אין חובה לצרף המלצות בנוסח המציג וניתן לצרף כל המלצה ואו מלא את פרטיה הניסיון ושמות ממליצים לרבעניתם



8.5.4. בהתאם לכך, מרבית המציעים צירפו לפחות שתי המלצות מנקודות כנדרש. ישנים מספר מצעים שלא צירפו המלצות בנוסח הנדרש או צירפו המלצה אחת בלבד.

8.5.5. בהתאם לפסיקה, אין לאפשר השלמת מסמכים הנוגע לניקוד האיכות, ולפיכך לא נערכה פניה להשלמת המלצות מנקודות. יחד עם זאת, ככל שההצעה סיפק שירות לעירייה, נערכה בחינה מול העירייה וניקוד של אחת המלצות נעשה ע"י בעל תפקיד בעירייה, בהתאם להבקרה שנכללה במכרז ובמסגרת מענה לשאלות הבהרה.

#### **מצע"ב טבלאות בחינת ופיבי האיכות.**

##### **9. שלב ג' - ראיון.**

9.1. הוצאות המקצועית, כולל את הגורמים הבאים אברם הורן – מנהל אגף בניין פיתוח ותשתיות; אדרי ברנדה בנגלס – מנהלת מחלקת מבני חינוך; יונתן סעד – מנהל מחלקה לבישים ופיתוח; אלכס לקשטיוב – מנהל מחלקת תשתיות; וביצע ראיונות לנציגי יתר כל המציעים במכרז.

9.2. בהתאם לשיקול הדעת הנתון לוצאות המקצועית לזמן כמות גדולה יותר של מצעים לשלב הריאיון, זומנו המציעים לראיון –

9.2.1. קבוצה א' – ניהול ופיקוח פרויקטים של תשתיות ופיתוח – כל המציעים בעלי ניקוד 20 ומעלה – סה"כ 13 מצעים.

9.2.2. קבוצה ב' – ניהול ופיקוח פרויקטים של בניין לרבות שיפוצים – כל המציעים בעלי ניקוד 20 ומעלה – סה"כ 12 מצעים.

9.2.3. קבוצה ג' – טיפול בפניות מוקד וביצוע שירותים ייעוץ, ליווי, תיאום, פיקוח וניהול פרויקטים ו/או עבודות מזדמנות באופן קבוע של ספקים חיצוניים – כל המציעים הכספיים, סה"כ 5 מצעים.

9.3. בהתאם להוראות המכרז, הפעילה העירייה את שיקול הדעת הנתון לה ועל בסיס הכרותה המקדים עם המציעים הניל' והמוסעים מטעם ניקזה העירייה על סמך היכרותה המקדים וכן לא קיימה העירייה ראיונות עם המציעים. הניקוד בהתייחס למצעים אלו ניתן על בסיס ההיכרות עם המציע, מועמדים מטעמו. (אנך הנדסה בע"מ, פרו. ש.ג.א. בניה ותשתיות ופיקוח פרויקטים בע"מ, מוסקוביץ' מנשה הנדסת בנין בע"מ). יתר המועמדים זומנו לראיון.

9.4. בכל ראיון, נציגי המציעים נשאלו שאלות איחוד, בהתאם לטופס המצויר. חבירי הוועדה המראיינת ניקדו את התרשומות מנציגי המציעים – ניקוד עד 30 נקודות (בחולקה ל-10 נקודות למציע, 20 נקודות למועמדים מטעם המציע שהגיעו לראיון (ככל עוז ציין הוצאות המוצע ומשתמשות כללית מהמציע בסעיף העורות).

##### **10. שלב ד' – שקלול.**

10.1. בהתאם לניקוד ההצעות, ההצעות בעלוט הניקוד הטוב ביותר ביותר בכל קבוצת שירות (בהתיקף שנקבע במכרז וע"פ דרגוג ניקוד – סדר עולה-ירוד) הן –

##### **10.2. קבוצה א' – ניהול ופיקוח פרויקטים של תשתיות ופיתוח –**

10.2.1. הלאור ניהול ופיקוח פרויקטים בע"מ – ניקוד משוקלל 99.6.

10.2.2. פרו. ש.ג.א. בניה ותשתיות בע"מ – ניקוד משוקלל 94.

10.2.3. יניב גורביאץ מהנדסים בע"מ – ניקוד משוקלל 93.13.

10.2.4. אנך הנדסה בע"מ – ניקוד משוקלל 89.28.

10.2.5. ארזו רובינשטיין ניהול פרויקטים בע"מ – ניקוד משוקלל 88.43.

10.2.6. יהל מהנדסים ייזום פרויקטים בע"מ – ניקוד משוקלל 83.85.

10.2.7. א. לודריך פיקוח וניהול פרויקטים – ניקוד משוקלל 78.

10.2.8. מוסקוביץ' מנשה הנדסת בנין בע"מ – ניקוד משוקלל 77.46.



# עיריית נס-צינה

Municipality of Ness Ziona

השירות המשפטני

המלצת הוצאות המקצועית היא קבועה בפרק זה 8 זוכים וזו את בשים לב כמות הוצאות הכספיות ואיכותם ובשים לב לצרכי העירייה, הכל בהתאם לסמכות של הוצאות המקצועית קבועה כמות גדרה יותר של הוצאות צזחות.

## קבוצה ב' – ניהול ופיקוח פרויקטים של בגין לרבות שיפוצים –

- 10.3.1. הלאור ניהול ופיקוח פרויקטים בע"מ - ניקוד משוקל 99.6.
- 10.3.2. פרו.ש.ג.א. בניה ותשתיות בע"מ - ניקוד משוקל 94.2.
- 10.3.3. יניב גורבץ מהנדסים בע"מ – ניקוד משוקל 91.56.
- 10.3.4. אנך הנדסה בע"מ – ניקוד משוקל 90.28.
- 10.3.5. קו יעוז פרויקטים – ניקוד משוקל 85.
- 10.3.6. אלבו מהנדסים בע"מ – ניקוד משוקל 78.06.
- 10.3.7. פים פרויקטים בע"מ – ניקוד משוקל 77.

## קבוצה ג' – טיפול בפניות מוקד וביצוע שירותים יעוץ, ליווי, תיאום, פיקוח וניהול פרויקטים ו/או עבודות מזדמנות באופן קבוע של ספקים חיצוניים –

- 10.4.1. הלאור ניהול ופיקוח פרויקטים בע"מ - ניקוד משוקל 96.26.
- 10.4.2. אנך הנדסה בע"מ – ניקוד משוקל 89.24.
- 10.4.3. לודריך פיקוח וניהול פרויקטים – ניקוד משוקל 78.66.

המלצת הוצאות המקצועית היא קבועה בפרק זה 3 זוכים בלבד וזאת בשים לב לצרכי העירייה והניקוד שנתיון, לרבות בניקוד האיכות ובפרט הראיון, הכל בהתאם לסמכות של הוצאות המקצועית קבועה כמות קטנה יותר של הוצאות צזחות.

לאור כל המפורט, המלצתנו היא לאשר את הוצאות בעלות הניקוד הטוב ביותר כמפורט לעיל כזוכות במרכז.

## המלצת אברהם הורן – מנהל אג' בגין, פיתוח ותשתיות

לאור האמור לעיל, בהתאם להוראות המרכז אני ממליץ על המציגים המפורטים בסעיף 10 לעיל, אשר עמדו בתנאי המרכז וקיבלו את הציון המשוקל הגבוה ביותר שנקבע במרכז לכל קבוצת שירותים צזחים במרכז.

## החלטה

לאור האמור לעיל, הוועדה מאמצת את המלצת אברהם הורן והיועמ"ש למרכז, ומחייבת לפסול את הצעתה של "ליירובסקי י.א. ניהול ופיקוח אטרוי בניה בע"מ" בשל אי עמידתה של המציג בסעיף 3.7.2 למMarco, וממליצה לראש העירייה לקבוע את הזוכים כדלקמן:

## קבוצה א' – ניהול ופיקוח פרויקטים של תשתיות ופיתוח –

1. הלאור ניהול ופיקוח פרויקטים בע"מ - ניקוד משוקל 99.6.
2. פרו.ש.ג.א. בניה ותשתיות בע"מ - ניקוד משוקל 94.
3. יניב גורבץ מהנדסים בע"מ – ניקוד משוקל 93.13.
4. אנך הנדסה בע"מ – ניקוד משוקל 89.28.
5. ארזו רובינשטיין ניהול פרויקטים בע"מ – ניקוד משוקל 88.43.
6. יהל מהנדסים ייזום ניהול פרויקטים בע"מ – ניקוד משוקל 83.85.
7. א. לודריך פיקוח וניהול פרויקטים – ניקוד משוקל 78.
8. מוסקוביץ' מנשה הנדסת בנין בע"מ - ניקוד משוקל 77.46.



קבוצה ב' – ניהול ופיקוח פרויקטים של בנייתן לרבות שיפוצים –

1. הלאור ניהול ופיקוח פרויקטים בע"מ - ניקוד משוקל 6.99.
2. פרו.ש.ג.א. בניה ותשתיות בע"מ - ניקוד משוקל 2.94.
3. י nib גורבץ מהנדסים בע"מ – ניקוד משוקל 56.91.
4. אנק הנדסה בע"מ - ניקוד משוקל 28.09.
5. קו יעוץ פרויקטים – ניקוד משוקל 85.78.
6. אלבו מהנדסים בע"מ – ניקוד משוקל 06.08.
7. פים פרויקטים בע"מ – ניקוד משוקל 77.

קבוצה ג' – טיפול בפניות מוקד וбиיעו שירותי יעוץ, ליווי, תיאום, פיקוח וניהול פרויקטים ו/או  
עבודות מזדמנות באופן קבוע של ספקים חיצוניים –

1. הלאור ניהול ופיקוח פרויקטים בע"מ - ניקוד משוקל 26.96.
2. אנק הנדסה בע"מ - ניקוד משוקל 24.89.
3. א. לודריך פיקוח וניהול פרויקטים - ניקוד משוקל 66.78.

הישיבה ננעלה!

סמדר אהרון – יו"ר הוועדה

מאשר

שמעאל בוקסר – רה"ע

11020/מ

